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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przy termomodernizacji budynku Urzedu Gminy w Kotakach
Koscielnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1 1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) w zakresie:

1.3.1 Robot rozbiorkowych

- rynien i rur spustowych wraz z obrobkami blacharskimi

- demontaz stolarki okiennej

- wywoz i unieszkodliwienie gruzu

- skucie zmurszatych tynkow

- demontaz parapetow

- rozebranie elementow wiezby

- rozebranie instalacji odgromowej

- utylizacja pokrycia dachowego

- wywoz ztomu

1.3.2 Instalowanie okien

- Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na PCV uchylno-rozwierane w kolorze ztoty dab
lub inny wskazany przez inwestora

- montaz i wymiana parapetow okiennych - zewnetrznych

1.3.5 Roboty izolacyjne

- wykonanie izolacji cieplnej $cian fundamentowych i piwnic styropianem (gr. 10cm),

- wykonanie izolacji cieplnej stropodachu nad ostatnig kondygnacja wetng mineralng (gr.23 cm)

- izolacje cieplne $cian zewngtrznych styropianem (gr. 16¢cm, )

1.3.6 Pokrywanie $cian

- wyprawa elewacyjna §cian zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami 1 urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c¢) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3 budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie b¢dacy budynkiem Iub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz



fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czgséci
przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowas.

1.4.4 obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

¢) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

d) tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i1
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

e) budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

f) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

g) remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

h) urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

i) terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

j) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

k) pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

I) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow cze$ciowych i koncowych, w
miarg potrzeby, rysunki 1 opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

m) dokumentacji powykonawcze] — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.17 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18 wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa.



1.4.20 organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21 obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22 oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg¢ specjalnie
przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

1.4.26 rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27 laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rdzne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.29 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33 czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa do odebrania
I przekazania do eksploatacji

1.4.34 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach

technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35 grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).



1.4.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.37 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspolzaleznos$é czynnosci
obstugi, przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i1 bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38 istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych

innych aspektow interesu wspodlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39 normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.4.40 przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41 robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42 Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego
oraz stlownika uzupetiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
Z postanowieniami rozporzadzenia Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany
CPV. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajagcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych  postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i1 administrowania umowg w
zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gltdéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili



odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzng, obliczenia 1 dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
1 SST. Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji.
Cechy materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki

niezbg¢dne do ochrony robot, wygody spotecznos$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach 1 pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane

przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
gruntu,

materialdw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie b¢da dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
osOb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i1 bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003
poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.



2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do =zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrdédta spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robot. Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz

proponowang przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do
robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robodt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na

danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezapltaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typoéw i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnosciag
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci
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do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé si¢ z czeSci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
Za

jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot

beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
1w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci winien
zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposéb 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
Sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$¢ §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosci sa okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne,
ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem
badan materiatow i1 robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
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w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawcg, bedzie oceniaé¢ zgodnos$¢ materialow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdéw 1 robot z dokumentacja projektowa 1 SST. W takim przypadku, calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1/posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisoéw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99),,
2/posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub aprobata techniczna,

- w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacja okre§long w pkt. 1 1 ktére spetniaja wymogi SST.
3/ znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98).
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno-znaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1/ Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
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beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika 1 opatrzone datg i1 podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméow robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

» przebieg robodt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakoS$ci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2/ Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementoéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3/ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia
o jako$ci materiatow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4/ Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1-3, nastgpujace
dokumenty:

a)pozwolenie na budowe,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robot,

e)protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5/ Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy be¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane

zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow

Zasady okre$lania ilo$ci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet

wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi 1 zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci
wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
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wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajagcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu

(ilo$ci) oraz jakos$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2.0dbior ostateczny

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego
robo6t, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajacych 1 robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

1/ dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2/ szczegdblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupekniajace
lub zamienne),

3/ protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4/ protokoty odbiorow czegsciowych,

5/ recepty i ustalenia technologiczne,

6/ dzienniki budowy 1 ksigzki obmiardéw (oryginaty),

7/ wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem

zapewnienia jakos$ci (PZJ),

8/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

9/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wilascicielom
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urzadzen,

10/ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11/ kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Odbioér po uplywie okresu rgkojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

8.4. ,,0dbior ostateczny robdt(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone

dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

 warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw
I transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian i1 uzgodnien wynikajacych z postgpu
robot,

b/ ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

¢/ oplaty/dzierzawy terenu,

d/ przygotowanie terenu,

e/ konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikoéw, barier, oznakowan
i drenazu,

f/ tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a/ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

b/ utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a/ usuni¢cie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,
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b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U.z 2017, poz. 933).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2017
r., poz. 736).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017, poz. 1040 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017, poz. 519 z pozn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoOw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2016,
poz. 1966).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2014, poz.
1040).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. , poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2016, poz. 1966).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. , poz. 1775).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, I, IIL, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST-1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI

(Kod CPV 4511000-1)
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot rozbiorkowych przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych
zwigzanych z termomodernizacja budynku Urzg¢du Gminy w Kotakach Koscielnych.
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot
rozbidorkowych 1 ziemnych przewidzianych w przedmiarze robot.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robodt rozbidrkowych
I ziemnych:
- odkopanie fundamentow
- skucie zmurszatych tynkow
- zbicie tynkow zewnetrznych
- rynien i rur spustowych wraz z obrobkami blacharskimi
-demontaz parapetow
- rozebranie instalacji odgromowej budyku
- pokrycia dachowego z ptyt azbestowych,
- utylizacja pokrycia dachowego
- rozebranie elementow wiezby dachowe;j
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
- wywoz 1 unieszkodliwienie gruzu
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
Ogoblng Specytikacjg Techniczng p. 1.5.
1.5.0gblne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementéw wymienionych w zestawieniu robot oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$§¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujace informacje:
1. 6. 1 Harmonogram i kolejnos¢ prac.
MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatbw 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specytfikacji
Technicznej p.4.
2.2. Materiaty pochodzace z rozbiorki
- rynny i rury spustowe wraz z obrébkami blacharskimi
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- elementy wigzby dachowej (drewno)

- stolarka okienna i drzwiowa

- papa asfaltowa

- plyty azbestowe (eternit falisty)

- gruz budowlany.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5

3.2 Sprzgt niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzetu uzywanego do robdt rozbiorkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla
zastosowania i hie moze pogarsza¢ jako$ci i wykonania robdt i przepisow BIOZ. Musi on
odpowiada¢ wykazowi znajdujagcemu si¢ w ofercie wykonawcy oraz spelnia¢ wymagania
wymienione w poszczeg6dlnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2 Transport materialow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej iloéci
pojazdow, tak aby dotrzymany zostal termin zakonczenia robot. Pojazdy musza by¢ wystarczajace
dla zastosowania 1 nie wpltywaé ujemnie na jako$¢ robot i transportowanych materiatow.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na
ktérym prowadzone sg roboty rozbidorkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi. Zabronione jest prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi
mozliwo$¢ przewrdcenia cze$ci konstrukcji obiektu przez wiatr. Wszelkie roboty rozbidrkowe
nalezy wstrzymaé¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia
robot rozbiorkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Do
usuwania gruzu w czasie

robot rozbiérkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny mie¢
zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasie wykonywania robot rozbidrkowych
sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby 1 maszyny powinny znajdowa¢ si¢ poza strefa
niebezpieczng.

Rozebranie pokry¢, rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich oraz przygotowanie blach
z rozbiorki do dalszego uzytku

Wyszczegblnienie robot:

1. Ostrozne rozebranie pokrycia dachowego, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

2. Wykucie z muru os$cieznic okiennych i drzwiowych,

3. Posegregowanie blachy i innych materiatow na nadajagce si¢ i nie nadajace si¢ do dalszego
uzytku.

4. Ztozenie materiatow we wskazanym miejscu.

5. Oczyszczenie podioza z gwozdzi 1 wkrgtow.

6. Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegdéw 1 zatozenie blachy we wskazanym miejscu
bez wzgledu na grubos$¢ blachy.

Roboty rozbiorkowe:

- demontaz instalacji odgromowe;j

- demontaz pokrycia dachowego
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- rozebranie elementow wiezby dachowe;j

- demontaz parapetow

- rynien i rur spustowych wraz z obrobkami blacharskimi

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- zbicie tynkow wewnetrznych

5.3.Wykonanie rob6t

Prace rozbidorkowe wykonywac¢ regcznie, Przy rozleglych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP 1 wykona¢ stosowne zabezpieczenie.

6.Kontrola jako$ci robot:

Sprawdzanie wykonania ilo$ci i rodzaju robdt na podstawie przedmiaru robot

a) Sprawdzenie robdt pomiarowych za pomocg tasm

b) Uporzadkowanie terenu,

c) Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzony przez nadzor techniczny inwestora.
7.0bmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.S8.
Podstawa do dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczeg6lnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m? obrobki blacharskie, 1 m rynny dachowe, 1 m rury spustowe, 1m? otworéw okiennych
i drzwiowych, 1m? pokrycia $cian, 1m? izolacji cieplnej, 1m? rozbiérki elementéw betonowych,
1m3 wykopow.

8.0dbidr robot

Ogo6lne zasady odbioru podano w OST

Odbioér powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot, na podstawie:

a) protokotow z odbiorow czesciowych i oceny aktualnego stanu robot,

b) z odbioru koncowego robdt nalezy sporzadzi¢ protokét w ktorym powinna by¢ zawarta ocena
ostateczna roboét 1 stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢
wpisany do dziennika Budowy o ile jest wymagany.

Ocena wynikéw odbioru :

a)jezeli wszystkie badania i1 odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robdt 1 niniejszg
specyfikacja daty wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji,

b)w przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaly
dokonane poprawki doprowadzajace stan robdt do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany
odbior koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami
niniejszej specyfikacji,

c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej 1 przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego
nalezy sporzadzi¢ nowy protokot odbioru koncowego robot.

9.Podstawy ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST W0O.00.00.

Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i1 oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiarow.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST

10. Przepisy i normy :

1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1332 z pdzn. zm.)
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015, poz. 1775)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2015.10.07 w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2015, poz.1554)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych. (Dz.U. Nr 198, poz.2043)

6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U.z 2016, poz. 1570).

7. Ustawa z dnia 2016.02.03 Utrzymanie czystos$ci i porzagdku w gminach (Dz.U.z 2016,.poz 250)
8. Ustawa z dnia 2012.12.14 o Odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987,1954 ).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2014.12.09 w sprawie katalogu odpadéw (Dz.Uz
2014, poz.1923).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w ktorych
uznaje si¢, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347).
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SST-2
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CPV 45421100-5

Instalowanie okien i podobnych elementow
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wbudowania i odbioru
stolarki okiennej wykonanej w ramach robot zwigzanych z termomodernizacjg budynku Urzedu
Gminy w Kotakach Koscielnych.
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
jej realizacji robot wymienionych w punkcie 1:1
1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wbudowania i odbioru stolarki budowlanej, tj.
okien z wysokoudarowego PCV
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych".
1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacji, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane.
2. MATERIALY.
2.1. Wyroby stolarki budowlanej.
2.1.1 Okna z wysokoudarowego PCV jednoramowe, dwuszybowe, dwudzielne z zachowaniem
istniejacego podziatu. Okna z ksztattownikow PCV koloru biatego
- uszczelki koloru biatego
- profil trzykomorowy o szeroko$ci nie wigkszej niz 68 mm
- wzmocnienia stalowe we wszystkich profilach oscieznicy, skrzydet i stupkow
- wzmocnienia o$cieznicy w ksztatcie zamknigtego prostokata
- wzmocnienia skrecane z profilem PCV maksimum co 30 cm
- ryglowanie skrzydta do ramy minimum co 81 cm
- zawias gérny mocowany we wrebie skrzydta
- skrzydto rozwierno-uchylne wyposazone w funkcje¢ mikrowentylacji
- skrzydto rozwierno-uchylne wyposazone w blokadg¢ btednego potozenia klamki
- szyba zespolona z ramka o podwyzszonej izolacji cieplnej (nie aluminiowa)
- uszczelnienie rama-skrzydto - zestaw 2 uszczelek przylgowych
- dwa otwory odwodnieniowe z zaslepkami na skrzydto
- maskowanie rowka listwy przyszybowej w dolnym ramiaku o$cieznicy.
2.1.2 Kontrola jakosci 1 odbidr wyrobow stolarskich.
a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085
dla stolarki okiennej,
b) dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
- jako$¢ materialow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,
- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
-sprawno$¢ dzialania skrzydet i elementoéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢.
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C) sprawdzanie sprawno$ci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
nalezy dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie 1 zamknigcie skrzydel oraz uruchomienie
mechanizmoéw oku¢ zgodnie z normami na metody badan okien i drzwi.

e) skladowanie stolarki — wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w sposdb zapewniajacy
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi; podtogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne; wyroby nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz
Im od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
maszyn

1 sprzetu gwarantujacych wiasciwa tj. spelniajaca wymagania ST jako$¢ robot.

4. TRANSPORT.

Do przewozu stolarki moze byé stosowany transport samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe
powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw. Wyroby
ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwartos¢
tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przygotowanie osciezy.

a) Stolarka okienni moze by¢ osadzana w o$ciezu z wegarkami lub ,,w” o$ciezu bez wegarkow.

b) Oscieza bezwegarkowe, wystepujace w $cianach murowanych z bloczkow z betonow
komorkowych, cegly kratdwki lub porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby spelnione byty
wymagania z punktu widzenia zamocowania -okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione
uszczelnienie przestrzeni miedzy o$ciezem a o$cieznica.

¢) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza.

5.2 Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okienne;j.

- Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabl. 1.

Tablica 1.
Wymiary zewngtrzne stolarki Liczba Rozmieszczenie punktéw mocowania
wysokos¢ Szerokos¢ punktow W nadprozu i progu Na stojaku
mocowania
Do Do 150 4 Nie mocuje si¢
150 150-200 6 Po 1 punkcie w
nadprozu i progu w 1 Kazdy stojak w 2 punktach w
szerokosci okna odlegtosci ok. 33 cm od
Powyzej 8 Po 2 punkty w nadprozu i nadproza i ok. 35c¢cm od progu
200 progu rozmieszczone
symetrycznie w odleglosciach
od pionowej krawedzi o$cieza,
rownej 1/3 szerokosci okna
Powyzej 150 Do 150 4 Nie mocuje si¢ Kazdy stojak w 3 punktach:
150-200 8 Po 1 punkcie w - w odlegtosci 33cm od
nadprozu i progu w 1 nadproza
szerokosci okna - w 1 wysokosci
Powyzej 10 Po 2 punkty w nadprozu i - w odlegtosci 33cm od dolnej
200 progu, rozmieszczone czesei okien
symetrycznie w odlegtosciach
od pionowych krawedzi
oscieza, rownych 1/3
szerokosci

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu.
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- w sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach lub
listwach.

- w zaleznosci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy obsadzi¢
w sposob trwaly ich elementy kotwigce w o$ciezach.

- uszczelnienie okna w os$ciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z os$ciezem nalezy po
zewnetrznej stronie okna wypeli¢ kitem trwale plastycznym; a na pozostalej szerokosci
o$cieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1 wysokos$ci
okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy
od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wicksze niz 2 mm. Roznice wymiardow przekatnych nie
powinny by¢ wieksze niz 2mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 3mm- do 2m; 4mm-powyzej 2m
dhugosci przekatne;.

- Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.
- Okna powinny by¢ mocowane w otworze na dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

- Mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej ktora catkowicie wypekia szczeling miedzy
murem a o$cieznicg jest niewlasciwe.

- Mocowanie oscieznic za pomoca gwozdzi do o$cieza jest zabronione.

- Osadzanie parapetéw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy
wyku¢ w pionowych powierzchniach o$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.
Nastepnie wyrownac¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i
osadzi¢ parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Styki parapetu z
osciezem po ich uszczelnieniu.

- Po osadzeniu okna nalezy wykona¢ obrobki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu
oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jako$ci robdt opisano w punkcie 5.3.,5.4.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w KNR 2-02 -Stolarka. Zatozenia szczegotowe p.2.2.,

2:5. Jednostkg obmiarow3 jest:

- Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne oraz skrzydta drzwiowe- m?
8.0DBIOR ROBOT

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbior
osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem o$ciezy lub $cian.

- OS$cieznice powinny by¢ osadzone pionowo 1 nie wykazywa¢ luzow w miejscach polaczen z
murem.

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien 1 drzwi jednoskrzydlowych nie moga by¢ wigksze niz
3mm, a dwuskrzydtowych - 6mm.

- Zamknigte skrzydita okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywac
zadnych luzow.

- Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie moga same si¢ zamykac.

- Szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg
a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2cm: Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje
si¢ wyciagnac bez zerwania ,0kno uznaje si¢ za szczelne.

- Okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposob trwaly. Okucia wpuszczane nie mogg
wystawac ponad powierzchni¢ drewna.

- Wszelkie obrobki blacharskie nie mogg budzi¢ zadnych zastrzezen.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach okien 1 drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, powtok z
folii PVC, uszczelek 1 okug.

9.PODSTAWA PLATNOSCL
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Podstawa ptatnosci jest wykonanie zakresu robot objetego niniejsza specyfikacja.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Polskie normy, $wiadectwa, wytyczne i instrukcje.

DZ.U. nr 75/2002 - ,Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych ,, Tom |
,Budownictwo ogolne"

» PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

* 10.2 Materiaty pomocnicze. ,,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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SST -3
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA IZOLACJI

(Kod CPV 45320000-6)
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot zwigzanych z termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Kotakach
Koscielnych.
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnos$ci umozliwiajagce 1 majace na celu
wykonanie wszystkich robot zwigzanych z izolacja cieplng budynku
1.3.Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot :
- izolacje z folii wysoko paroprzepuszczalnej mocowanej do konstrukcji drewnianej
- izolacja z folii paroszczelnej mocowanej do konstrukcji drewnianej
- izolacje cieplne ze styropianu gr. 230mm uktadanej na podtozu betonowym (strop nad ostatnia
kondygnacja)
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy, rozwigzania
techniczne stanowigce podstawowe do ich wykonania sg przedstawione W projekcie
wykonawczym na rysunkach
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.
1.5.0gblne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementéw wymienionych w zestawieniu robot oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych roboét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem,
pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacjga urnowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujace informacje:
1. 6. 1 Harmonogram i kolejnos¢ prac
1.6.2 Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy
1.6.3 Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
1.6.4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czeSci
opracowania.
MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatbw 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.
Szczegdtowe zestawienie materiatow:
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- styropian do izolacji stropu nad ostatnia kondygnacja grubosci 230mm

Materialy pomocnicze wynikajagce z WTWiO

Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzg¢tu uzywanego do robot dociepleniowych i izolacyjnych:

1) Rusztowania ramowe

BHP w aspekcie rusztowan

WYMOGI PRAWNE NORMY TECHNICZNE ZAGROZENIA Przepisy o bezpieczenstwie
1 higienie pracy uznaja prac¢ na rusztowaniach za szczeg6lnie niebezpieczne. W zwigzku z tym
rusztowaniom budowlanym stawia si¢ szereg wymagan w zakresie bezpieczenstwa przy
projektowaniu, produkcji, wznoszeniu i eksploatacji.

WYMOGI PRAWNE

Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa w projektowaniu, produkcji oraz wznoszeniu,
rozbiorce 1 eksploatacji rusztowan okre§lono w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowvch i rozbiorkowych oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bhp oraz w
szczegolny sposob w Polskich Normach. Zgodnie z postanowieniami tych przepiséw rusztowania
powinny miedzy innymi:

- posiada¢ odpowiednio wytrzymale pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej dla
zatrudnionych oraz do sktadowania materiatow,

- posiada¢ konstrukcj¢ dostosowang do przenoszenia dziatajacych obcigzen,

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- stwarza¢ mozliwo$¢ wykonania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.
Rusztowania typowe wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe-zgodnie
z projektem 1 dokumentacja techniczng. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone
w atest wytworni, a ich montaz 1 demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnie
z instrukcjami producentéw. Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby
przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa danego typu rusztowania.

Zabronione jest ustawianie 1 rozbieranie rusztowan:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widocznos¢,

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

- w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odleglosci liczaco od skrajnych
przewodow sa mniejsze niz:

-2 mdlalinii NN,

- 5 mdla linii WN do 15 kV

- 10 mdla linii WN do 30 kV

- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;
jezeli warunki te nie sg spetnione-przed rozpoczeciem robdt linie nalezy wytaczy¢ spod napigcia.
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostéw. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowania usytuowane
bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow 1 przejs¢ powinny mie¢ daszki
ochronne na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrédta
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zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne 1 dostatecznie wytrzymale na przebicie przez
spadajace przedmioty

NORMY TECHNICZNE

Ogodlne wymagania, badania dotyczace projektowania, produkcji i montazu oraz wytyczne
dotyczace eksploatacji okreslaja normy techniczne. Wykaz Polskich Norm do obowigzkowego
stosowania w budownictwie okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dn. 21.06.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i
kartografii.

Wynika z niego, iz w zakresie rusztowan budowlanych istnieje obowigzek przestrzegania
wymogow zawartych w:

PN-78/M-47900/01 : Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogoélne wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogodlne
wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojace metalowe robocze. Ziacza. Ogodlne wymagania i
badania.

W celu dostosowania polskich norm do wymagan ujetych w dokumencie harmonizujagcym HD-
1000, stosowanym w czgsci krajow europejskich (Niemcy, Anglia, Francja), Polski Komitet
Normalizacyjny ustanowil zamiast wyzej wymienionych norm okre$lonych w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa cztery nowe normy. (Patrz tabelka) Przewiduje
si¢, ze w najblizszym czasie Rozporzadzenie Min. GPiB w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych polskich norm z zakresu budownictwa zostanie uaktualnione zgodnie ze
zmianami wprowadzonymi przez Polski Komitet Normalizacyjny w przedmiocie rusztowan. Stara
norma Nowa norma Przedmiot normy Zakres zmian PN-M78/M-47900PN/M-47900-1
Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial, gtowne parametry. Okre$lenia,
podzial, typy, odmiany, postacie i gtbwne parametry rusztowan stojacych metalowych roboczych,
stosowanych do rob6t budowlanych oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym 0812-72 wg PN-M-
47300; 1990 (PN-90/M-47300)Uzupetniono podziat rusztowan oraz zmieniono wielko$¢ obcigzen
uzytkowych w poszczegoélnych grupach. Pozostaty sprzet pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzg¢t musi by¢ odpowiedni
dla zastosowania i nie moze pogarszac¢ jakosci i wykonania rob6t i przepisow BIOZ. Musi on
odpowiada¢ wykazowi znajdujagcemu si¢ w ofercie wykonawcy oraz spelnia¢ wymagania
wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2 Transport materialow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajacej ilosci
pojazdow, tak aby dotrzymany zostat termin zakonczenia robot. Pojazdy musza by¢ wystarczajace
dla zastosowania i1 nie wplywaé¢ ujemnie na jako$¢ robot i1 transportowanych materiatow.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1 Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.2.1

5.1.1 Izolacji stropu

- utoZenie welny mineralnej na sucho na istniejagcym deskowaniu

- przymocowanie folii do konstrukcji drewnianej

5.2.1. Zastosowane materiaty
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- System zaklasyfikowany jest do systeméw niepalnych: klasyfikacja materiatu wg normy DIN
4102 — A2. Nadaje si¢ zarowno do ocieplania budynkéw nowych jak i starych do wysokos$ci
100m.

6.Kontrola jakosci robot:

6.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci odbioru roboét podlega na sprawdzeniu:

a) Przygotowanie podtoza do utozenia izolacji

b) Sprawdzanie wykonania ilo$ci 1 rodzaju rob6t na podstawie przedmiaru robot.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.S8.
Podstawa do dokonywania obmiarow, okreSlajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m? ocieplenia stropu

8.0dbidr robot

8.1.0golne zasady odbioru podano w OST

8.2. Odbior czesciowy

W czasie wykonywania robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ ich odbior czg¢sciowy,

ktéry powinien objaé nastepujace etapy:

a) odbior przygotowanego do ocieplenia podtoza

b) odbidr utozenia ocieplenia

¢) odbior przymocowania folii

Odbior powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robot. Po zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢ przeprowadzony odbior
koncowy.

8.3. Odbidr koncowy

Odbior powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ociepleniowych, na podstawie

a) protokotow z odbioréw czgsciowych i oceny aktualnego stanu robot,

b) z odbioru koncowego robot ociepleniowych nalezy sporzadzi¢ protokot w ktérym powinna by¢
zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego
powinien by¢ wpisany do dziennika budowy o ile jest wymagany.

Ocena wynikéw odbioru :

a) jezeli wszystkie badania 1 odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robo6t 1 niniejszg
specyfikacja daty wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji,

a) w przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbior koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymogami niniejszej specyfikacji,

c) roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktorego
nalezy sporzadzi¢ nowy protokot odbioru koncowego robot.

9.Podstawy ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST. Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem 1 oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki pomiarow i1 badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST

10. Przepisy i normy :

Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 206, poz. 1118 z pozn.
zm.) wyroby, ktorych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna sa dopuszczone do obrotu i
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powszechnego stosowania w budownictwie po dokonaniu oceny zgodnosci z odpowiednimi
dokumentami odniesienia (Aprobata Techniczna ITB AT-15-6045/2003, i wydaniu, w trybie
zgodnym z odregbna Aprobata Techniczna lub Polska Norma) i wydaniu, w trybie zgodnym z
odrebnymi przepisami, certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci. Zgodnie z art. 10, ust. 2,
pkt. 1b ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 206, poz. 1118 z pdzn. zm. ) oraz rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. nr 106/2000, poz.1126) oraz rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. z 1998 r., Nr 55, poz. 362) zestaw wyrobow do
wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkow, jest dopuszczony do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie po dokonaniu oceny zgodno$ci z Aprobata
Techniczna ITB AT-15-6116/2003 i wydaniu, w trybic zgodnym z odr¢bnymi przepisami,
certyfikatu zgodnosci z Aprobata.
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SST - 4
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SST)

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA

SCIAN BUDYNKOW i INNE ROBOTY IZOLACYJNE
(Kod CPV 45321000-3)
1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego
Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Kotakach Koscielnych.
1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot — wykonania bezspoinowych systemoéw ociepleniowych (BSO) $cian
budynku oraz izolacji termicznej powierzchni stropu nad ostatnig kondygnacja
Zakres prac obejmuje:
- wykonanie izolacji termicznej §cian budynku
w tym:
- przygotowanie podtoza
- gruntowanie podtoza preparatem gruntujacym Unigrunt lub réwnowaznym
- zamocowanie listwy cokotowej startowej szer.120mm
- przyklejenie styropianu gr 10 i 16 cm do $cian
- przyklejenie styropianu gr 3 cm do osciezy
- przymocowanie styropianu za pomocg dybli plastikowych do $cian
- przyklejenie warstwy siatki
- ochrona naroznikow katownikami perforowanymi aluminiowymi z siatka
- natozenie podktadowej masy tynkarskiej
- wyprawa tynkarska mineralna gr. 2mm na $cianach i o$ciezach

1.3.Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2. Projektant sporzadzajacy dokumentacje
projektowa 1 odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
usécislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego
standardu 1 jakos$ci tych robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad wiedzy techniczne;j.

1.4.Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych
systemoéw ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewngtrznych powierzchniach S$cian
(przegrod) budynku istniejacych, w ramach robot termo modernizacyjnych. Przedmiotem
opracowania jest okre§lenie wymagan odno$nie wilasciwosci materiatow, wymagan w zakresie
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sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemoOw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6élne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie,z
nastepujacych sktadnikow:

— zaprawy klejacej 1 tagcznikéw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplne;j,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie skladniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, welna mineralna (zwykta, lamelowa),

— sposOb mocowania — Klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, Silnie
rozprzestrzeniajace.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub warstwe zbrojona, celem regulaciji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwos$ci lub zwiekszenia przyczepno$ci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewng¢trznych i nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — material systemu do przyklejania materialu izolacyjnego do podioza.
Laczniki mechaniczne — okre§lone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza,
na przyktad kotki rozporowe 1 profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na
wlasciwo$ci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okre$lone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciaglych
widkien szklanych w obu kierunkach watku 1 osnowy, z wykonczeniem odpornym na dzialanie
alkaliow.

Zbrojenie — okre§lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu

zwigkszenia jej wytrzymalo$ci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wtokien szklanych
lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okre§lony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa
zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje
rowniez systemowi fakture 1 barwe.

Systemowe elementy uzupeiniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do
zapewnienia funkcji technicznych BSO 1 uksztattowania jego powierzchni.

1.6.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
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dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

1.7.Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacj¢ robot ociepleniowych stanowia:

— projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),

— specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyroboéw lub zalecenia
producentdéw, dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czgsci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118z p6zn. zm.).
Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 szczegotowe;j
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét ociepleniowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamoéwienia. Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna
zawiera¢ migdzy innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki 1 faktury powierzchni; w przypadkach bardziej zlozonych — rozwinigcia
poszczegolnych elewacji,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczegotéw potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze
stolarka, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi
elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiaty stosowane do wykonania robot
ociepleniowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
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— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskag Norma lub
aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie
powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkciji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych rdéznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegbdlnych bezspoinowych systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu
szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

2.2.Rodzaje materiatow i1 elementdéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — material wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér
szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed
klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg material (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wioknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci
wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (o wspotczynniku
A=0,040W/m*K o grubosciach zgodnie z czeScig graficzng i audytem) maja zastosowanie jako
izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysoko$ci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wlacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995).
Mocowane s3, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na §cianie — metodg
klejenia, za pomocg tacznikow mechanicznych lub metoda taczong. Ptyty majg krawedzie proste
lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ polaczen. Do elewacji
boniowanych produkowane sa gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na
powierzchni zwyktych plyt. Szczegbtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego
okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w porOwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegdlowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

— inne rodzaje materialow termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.
Wyposazone sa W talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace
efekt powstawania mostkoéw termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, sluzace do mocowania
plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypelniacze (takze wtokna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt
izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z witokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zapraw¢ zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
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— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwo$ci barwienia, zgodnie z
zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci 1 odporno$ci na
zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1,5-6 mm) wykonywane sa w roznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub
rowkowy (,,kornik”, ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg
malowania farbami elewacyjnymi. Grubos$ci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow
mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materialty do wykonywania tynkoéw cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagajag malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm)
wykonywane w roéznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkow — typu baranek, rowkowy
lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami
elewacyjnymi. Grubosci i1 faktury powierzchni — jak w przypadku tynkoéw krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetniajagco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocag kotkow
rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z wildkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), sluzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikdéw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania
stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztaltowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tasmy uszczelniajgce — rozprezne ta§my z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetiania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi 1
innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych polaczen miedzy ptytami izolacji
termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wiokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura~500 g/m2),
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura~50 g/m2) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie
warstwg zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sklad wigkszosci systemoéw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej
elementow.

2.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie
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z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog konieczno$ci wylacznego stosowania
sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i
elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4.Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacji technicznej (szczegdlowej),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobdéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobdw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatdéw 1 wyroboéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do rob6t ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé¢ w szczelnie
zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem
mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiatly suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkow atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0gb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000 — 7, pkt. 3

3.2.Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw 1 klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatow — opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania r¢cznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materialy,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej 1 ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity rgczne 1 elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i1 powierzchni phyt
(boniowanie),
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3.2.6. Do mocowania plyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania
otworow (zaglebianie talerzykow i1 krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzegdzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2 . Transport materialow

Materialty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami

producentéw materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport),
zasadami eksploatacji srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robot
ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego 1 innymi. Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i1 wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Reczny
zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu 1 narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow nalezy
przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy
wykorzysta¢ materiatly wys$ciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne,
plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2. - Szczegdtowe warunki wykonywania robot.

Warunki przystapienia do robdt ociepleniowych Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych
z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt organizacji robot ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektow
nowobudowanych, jak i1 prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie
elementow elewacyjnych w sposdb nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalno$ci
systemu mostkow termicznych,

— przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) 1 zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i1 wypekni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej 1 drzwiowe] zewnetrznej, przejS¢ 1 przylaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotno$ciowa podtoza, przede wszystkim tynki
wewngtrzne 1 jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;i.
5.3.Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykona¢ oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnos$ci, twardo$ci, nasigkliwo$ci i rownosci. Proba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia
zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania pozostalosci wykwitow 1 spiekow za
pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornos$ci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naci¢é¢ i1 zrywanie
powierzchni lub ocena zwarto$ci 1 nosnosci podloza oraz przyczepnosci istniejagcych powlok za
pomoca rylca. Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwo$ci) podtoza za pomoca mokrej
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szczotki, pedzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie réwnosci 1 gltadkosci — okreslenie wielkos$ci
odchylek $ciany (stropu) od plaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne
wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okre§lone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdétowej nalezy
odwotac si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie). Tlo$¢
1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podloza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymatos$¢
powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy istniejacych — zwietrzalych
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymato$ci nalezy wykonaé jej badanie metodg ,,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do
podtoza probek materiatu izolacyjnego. Szczegodlnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) $Scian
wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza
powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatos$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewngtrznej,
5.4.Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

— oczysci¢ podltoze z kurzu 1 pylu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu
podioza,

— usung¢ nierdwnosci 1 ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawag
wyrownawcza),

— usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

— w przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow
i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami,
metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa nalezy dostosowaé do rodzaju i
wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyré6wnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotno$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, =zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego 1 wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany
materiatdéw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza
1 obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi 1 zamocowac
wzdhuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych
otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykow
z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznurow wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji
termicznej. Nanie$¢ zaprawe¢ klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od
rownosci podtoza, w postaci plackéw 1 ciggltego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo —
punktowa) lub paca zabkowang na catej powierzchni ptyty. Plyty z welny mineralnej nalezy
zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
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zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na
listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuni¢cie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢
warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypeklnienie ewentualnych szczelin
paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy
klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé¢ do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia,
nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dlugo$¢ tacznikow zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej,
stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji. Po nawierceniu otwordéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic
trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt
izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikéw, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otwordéw okiennych
i drzwiowych. Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciggnaé pacg warstwe zaprawy
zbrojacej (klejacej), natozy¢ 1 wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej
kolejnosci ewentualng siatk¢ pancerng. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygladzi¢ - siatka
zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie
wczesniej, niz po upltywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie
od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie
obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczng szczegdlowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposdb wykonania
tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych 1 zachodnich
nalezy unika¢ stosowania kolorow ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-
7, pkt. 6

6.2.Badania przed przystapieniem do robodt ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
beda wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatdéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow W dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce
materiatdéw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robot
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Jakos¢ 1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowos$ci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych roboét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegolnie wazna
jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podloza — nos$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,
6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,

przyklejenia plyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykoéw plyt, wypekienia szczelin,
czystosci krawedzi ptyt, uksztalttowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkow) wobec plaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1
mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy 1 jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania

profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknig¢ w warstwie zbrojone;,
tzn. pgknig¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolito$ci i koloru.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i1 szczegdtow systemu ociepleniowego. Przy badaniach w
czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot 1 w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na
wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaly si¢ do wykonania robot
ociepleniowych, a uzyte materialty spelnialty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan
odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych
z zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez pordwnanie z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia,
normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemOw ocieplania §cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen,
Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych” dla tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Obowiazuja takze wymagania:
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— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny
by¢ wigksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji 1 30 mm na calej wysokos$ci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiadac¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni
lokalnych wypuktosci i wklegstosci, mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 7

7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugos$ci $cian w stanie surowym w rozwini¢ciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu
(dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wigksze od 1
m?, doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczona w
metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci o$ciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i
szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.8
8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czg¢sciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czeSciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokot
odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4.0dbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza
komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej
dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedlozy¢ komisji
nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
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— dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatlow 1 wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czg¢sciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji technicznej
robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokonad
oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty
ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbdtowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelno$ci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zglosi¢
do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupekieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokol powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5.0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg
do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z
obnizonej jakos$ci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0go6lIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnos$ci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe¢ rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres
ocieplenia stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéow zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych
betonow komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 933
z poézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz.
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422
Z pozn. zm.).
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— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen,
Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewng¢trznych budynkow
Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;j.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 kLaczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w pilyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
— ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplne;j
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen §cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czgsé
4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cz¢s¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.
U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych.

45



